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      CONSORZIO ASI DI BENEVENTO 

     (Provincia  di  Benevento) 
 OGGETTO: Per l'appalto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di: “Realizzazione delle infrastrutture primarie  nell’agglomerato 

industriale San Nicola Manfredi/San Giorgio del Sannio”  

SCHEMA DI CONTRATTO 

L’anno Duemila ……… addì ……………….  del mese di 

…………………. alle ore …………….. , nello studio……………. , sito in 

…………………….. alla Via…………………………………,  avanti a Me 

dott. Notaio ……………………………………………comparsi i signori: 

1. Filippo Diasco, nato a Salerno il 29 maggio 1958 domiciliato presso il 

rappresentato Ente, non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità 

di Commissario Straordinario del Consorzio per l’Area di Sviluppo 

Industriale della Provincia di Benevento, con sede in Benevento alla 

località Ponte Valentino, codice fiscale 80003310622 e come tale Legale 

Rappresentante dello stesso, a quest’atto autorizzato dalla Determina 

Commissariale n. ……... in data …………..……, di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente “Consorzio ASI”;  

2. Il  sig. …………………...  nato a ……………………………. (…)   il 

…………., e  residente alla ………………………………, in qualità di 

Legale Rappresentante dell’impresa …………………... con sede in 

…………….. alla Via ………………………C.F. e partita IVA n° 

………………………….., di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “Appaltatore”, comparenti della cui identità personale e 

capacità giuridica io Notaio sono personalmente certo. 

Le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 
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all’assistenza di testimoni, col mio consenso. 

PREMESSO CHE: 

 con Determina Commissariale n° 84/2009 si riapprovava il progetto 

definitivo “Realizzazione delle infrastrutture primarie nell’agglomerato 

di San Nicola Manfredi – San Giorgio del Sannio”, per il complessivo 

importo di Euro 9.953.824,50, a firma dell’ing. Luigi Travaglione 

dell’Ufficio Tecnico del Consorzio Asi; 

 con Determina Commissariale  n°………….. del …………… si 

indiceva la gara di appalto con il sistema di procedura aperta  ai sensi 

degli artt. 54 e  55 del d.lgs 163/2006 e  con il criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi degli artt. 81 e 83 

del d.lgs 163/2006  e dell’ art. 91 D.P.R. 554/99 s.m.i.  per: 

“progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori delle infrastrutture 

primarie nell'agglomerato industriale  di San Nicola Manfredi – San 

Giorgio del Sannio”,  per l’importo complessivo di € 6.831.432,56, 

comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 92.046,39 e dell’ onere 

per la progettazione esecutiva pari a € 50.000,00; 

 Che con Determina Commissariale n°……….. del…………  si 

prendeva atto dei verbali di gara redatti da apposita commissione 

all’uopo nominata con i quali l’appalto di che trattasi, veniva 

aggiudicato,  in via provvisoria alla ……………….. per l’importo netto 

offerto pari a complessivi €.…………….. (…………………………) di 

cui  €…………… per oneri di sicurezza e €…………… per oneri della 

progettazione esecutiva.  

 Che dell’aggiudicazione definitiva è stata dato comunicazione ai 
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partecipanti ed è stato affisso avviso all’albo pretorio dell’Ente e sul sito 

web del Consorzio Asi “www.asibn.it”; 

 Che l’Appaltatore ha presentato il certificato d’iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura  di ……………. , 

protocollo n° ……….. in data …………… dal quale risulta che nulla 

osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575. 

 Che dagli atti citati non risulta alcuna causa ostativa alla stipula del 

presente contratto; 

  Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

Il Consorzio Asi, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, 

come sopra rappresentato accetta, l’appalto per la: “progettazione esecutiva 

ed esecuzione dei lavori delle infrastrutture primarie nell'agglomerato 

industriale  di San Nicola Manfredi – San Giorgio del Sannio”. 

L'Appaltatore, nell’esecuzione dell’ appalto, dovrà osservare perfettamente 

tutte le disposizioni, modalità e norme allo stato vigenti, in materia di 

LL.PP., ed in particolare sottostare a tutti gli oneri ed obblighi fissati dal 

D.lg.vo 163/2006.  

Non sono ammesse variazioni di alcun genere alle previsioni del progetto 

esecutivo redatto dall’Appaltatore in derivazione dell’aggiudicazione  ed 

approvato con Determina Commissariale n° …………. in data …………. a 

meno che non siano esplicitamente disposte dalla Direzione dei Lavori, nei 

modi e termini previsti dalle vigenti normative.  

L’Appaltatore è responsabile dell’assoluta e perfetta rispondenza di quanto 

realizzato alle previsioni del progetto esecutivo. 

http://www.asibn.it/�
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Art. 2. Corrispettivo dell’appalto - Modalità dei pagamenti- 

Invariabilità del corrispettivo 

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" . 

Il corrispettivo dovuto dal Consorzio Asi all’Appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in € …………….., 

comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri per la progettazione 

esecutiva, più I.V.A.   

L’Appaltatore  avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni 

qualvolta il suo credito raggiunga il 10% dell’importo del presente contratto, 

al netto dell’onere della progettazione che sarà liquidato per intero con il 

primo stato di avanzamento. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, 

presunzione di accettazione dell’opera. 

L’importo dell’appalto, così come determinato in seguito all’offerta 

complessiva presentata in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata, da ciascuna delle parti contraenti,  alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito all’importo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Il prezzo stesso comprende e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, 

nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere 

in contratto nel loro complesso complete e ultimate, nel rispetto del progetto 

esecutivo. 

Si precisa che l’appaltatore nell’esecuzione del presente contratto dovrà 
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osservare tutte le prescrizioni esecutive in esso contenute, nonché i 

documenti ad esso allegati e quelli ai quali lo stesso si richiama. 

Il medesimo affidatario dovrà tempestivamente assolvere a tutti gli altri 

adempimenti ed obblighi derivanti dal presente contratto.  

Art. 4. Tempo utile per l’ultimazione - Penali 

L’Appaltatore dovrà adempiere alla prestazione aggiudicata in giorni …….. 

(…………) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di 

consegna delle aree sulle quali saranno realizzate le opere previste dal 

progetto esecutivo. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto 

dall’Appaltatore e dovrà risultare  certificate da apposito verbale sottoscritto 

dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per l’esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna 

delle stesse sarà applicata una penale corrispondente allo 1 per mille 

dell’importo contrattuale. 

Tale penale sarà molto incrementata delle spese di direzione ed assistenza 

lavori sostenute dal Consorzio per effetto della maggiore durata 

dell’appalto, che vengono qui perfettamente determinate in € 500,00 (euro 

trecento)  per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni 

o ulteriori spese comunque derivanti. 

A riguardo si precisa, che qualora il ritardo nell’adempimento contrattuale 

determini un importo della predetta penale superiore al 10 per cento 

dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento 

promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. 
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Art. 5 -  Rappresentante dell’Appaltatore 

L’Appaltatore ha l’obbligo, altresì, di comunicare il nominativo del proprio 

rappresentante per il quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il 

contratto, dovrà essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri 

per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti 

l’esecuzione del contratto. 

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla 

zona dei lavori, previa motivata richiesta del direttore dei lavori, assistenti 

ed operai che non siano di gradimento all’Amministrazione appaltante. 

L’Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei 

lavori o del Responsabile del procedimento  e senza che questi siano tenuti a 

giustificarne i motivi, a provvedere all’immediato allontanamento del suo 

rappresentante , pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione 

dei danni e spese conseguenti. 

Art. 6-Obblighi dell’Appaltatore 

L’appalto viene concesso dal Consorzio Asi  ed accettato dall’Appaltatore 

sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni  e delle 

modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo 

offerto, approvato con Determina Commissariale n. ……………del 

……………., esecutiva ai sensi di legge: 

a) bando, disciplinare e capitolato speciale di appalto; 

b) gli elaborati  del progetto esecutivo offerto, siglati dal legale 

rappresentante del Consorzio e dall’appaltatore; 

I suddetti documenti  che sono depositati agli atti del Consorzio Asi, 

unitamente alla citata Determina Commissariale di approvazione del 
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progetto esecutivo  n. ……………. del …….…….., della quale 

l’Appaltatore dichiara di conoscerne il contenuto, ed accettarlo 

integralmente, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se 

non materialmente allegati. 

In caso di discordanza tra la documentazione in riferimento ed il presente 

contratto,  sarà riconosciuta la prevalenza secondo il seguente ordine:  

bando, disciplinare, contratto, capitolato speciale di appalto e progetto 

esecutivo. 

Art. 7-Condizioni risolutive 

In caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di aggiudicazione 

definitiva, nonché di qualsiasi altro atto  di gara inerente i lavori in oggetto, 

il contratto, in caso di esito sfavorevole per il Consorzio ASI in sede 

cautelare si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 

del Codice Civile,. 

In caso di azzeramento delle condizioni risolutive di cui al precedente punto, 

all’Appaltatore verrà liquidato solo ed esclusivamente l’importo dei lavori 

eseguiti e delle eventuali commesse stipulate prima della data di notifica del 

provvedimento giurisdizionale, rinunciando espressamente ad ogni forma di 

risarcimento di eventuali danni comunque derivanti. 

Art. 8-Clausola arbitrale 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, 

pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

Art. 9-Cauzione definitiva 

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi del disciplinare di gara, cauzione definitiva di € 
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……………….. a mezzo Polizza fidejussoria n°……………………..emessa 

da…………………………………e depositata presso il Consorzio Asi di 

Benevento con protocollo n………..del……………….. …………………. 

Tale cauzione verrà svincolata all’approvazione degli atti di collaudo. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Consorzio 

Asi avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

Art. 10-Polizza assicurativa 
L’Appaltatore ha trasmesso polizza n°…………………………..emessa 

da…………………in data…………………. di assicurazione RC,  a 

copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

anche a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. L’importo garantito in conformità al disposto di 

cui all’art.103 DPR 554/99, è di € 500.000,00.  

Art. 11-Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Art. 12-Subappalto 

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla 

normativa che regola la materia. 

Art. 13- Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
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assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti della vigente normativa. 

Art. 14-Collaudo e gratuita Manutenzione 

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione 

dei lavori , questa debitamente accertata con apposito certificato, al fine di 

attestare l’effettiva regolarità. L’accettazione definitiva delle opere in 

contratto avverrà con l’approvazione del predetto collaudo che avrà  ha 

carattere provvisorio. 

Il predetto collaudo assumerà carattere definitivo decorso due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dal Consorzio ASI; il silenzio del 

Consorzio Asi protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell’esecuzione ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dal Consorzio Asi prima che il certificato di collaudo 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto 

fino alla approvazione degli atti di collaudo da parte del Consorzio ASI. 

L’Appaltatore è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, 

nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima 

durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero 

dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. L’importo da garantire, in 

conformità a quanto disposto dal comma 1 dell’art.104 ex DPR 554/99, 

resta fissato in complessivi € 1.400.000,00.  
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Art. 15-Domicilio dell’Appaltatore  

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso 

la sede del Consorzio Asi dove ha sede la Direzione lavori.  

Art. 16-Spese Contrattuali 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte. tasse,  

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986,n.131. 

Art. 17-Trattamento dei dati personali 

Ai fini del trattamento dei dati personali, le parti fanno espresso riferimento 

a quanto previsto dalla legge n° 675 del 31/12/1996 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Art. 18-Disposizioni finali 

Richiesto, io notaio rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo 

elettronico da persona di fiducia, consta di n° ……. fogli e n° …... articoli 

del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa 

dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me  Notaio. 

L’APPALTATORE  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO  ASI 

IL NOTAIO 
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