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      CONSORZIO ASI DI BENEVENTO 

     (Provincia  di  Benevento) 
 OGGETTO: Contratto per l'appalto della progettazione esecutiva, della 

fornitura, dell’installazione e manutenzione annuale  di un impianto di 

videosorveglianza con centrale operativa.   

SCHEMA DI CONTRATTO 

L’anno Duemila ……… addì ……………….  del mese di 

…………………. alle ore …………….. , nello studio……………. , sito in 

…………………….. alla Via…………………………………,  avanti a Me 

dott. Notaio ……………………………………………comparsi i signori: 

1. Filippo Diasco, nato a Salerno il 29 maggio 1958 domiciliato presso il 

rappresentato Ente, non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità 

di Commissario Straordinario del Consorzio per l’Area di Sviluppo 

Industriale della Provincia di Benevento, con sede in Benevento alla 

località Ponte Valentino, codice fiscale 80003310622 e come tale Legale 

Rappresentante dello stesso, a quest’atto autorizzato dalla Determina 

Commissariale n. ……... in data …………..……, di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente “Consorzio ASI”;  

2. Il  sig. …………………...  nato a ……………………………. (BN)   il 

………., e  residente alla ………………………………, in qualità di 

Legale Rappresentante dell’impresa …………………... con sede in 

…………….. alla Via ………………………C.F. e partita IVA n° 

……………….., di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Appaltatore”, comparenti della cui identità personale e capacità 

giuridica io Notaio sono personalmente certo. 

Le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 
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all’assistenza di testimoni, col mio consenso. 

PREMESSO CHE: 

 con Determina Commissariale n° 45/2009 si riapprovava il progetto 

definitivo “Sistema integrato per la sicurezza nell’agglomerato 

industriale di Ponte Valentino”, per il complessivo importo di Euro 

515.961,60, a firma dell’ing. Luigi Travaglione dell’Ufficio Tecnico del 

Consorzio Asi; 

 con Determina del Commissario Straordinario n°65 del 21/05/2009 si 

indiceva la gara di appalto con il sistema con di procedura aperta  ai 

sensi degli artt. 54 e  55 del d.lgs 163/2006 e  con il criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi degli artt. 81 e 83 

del d.lgs 163/2006  e dell’ art. 91 D.P.R. 554/99 s.m.i.  per: 

“Progettazione esecutiva, della fornitura dell’istallazione e 

manutenzione annuale di un impianto di videosorveglianza con centrale 

operativa” per l’importo complessivo di € 318.000,00, comprensivo 

degli oneri della sicurezza pari ad € 2.226,00 ; 

 Che con Determina n°……….. del…………  si prendeva atto dei 

verbali di gara redatti da apposita commissione di gara con i quali i 

l’appalto di che trattasi in via provvisoria veniva aggiudicato al 

……………….. per l’importo offerto pari a complessivi €.…………….. 

(…………………………) di cui €…………… per oneri di sicurezza.  

 Che dell’aggiudicazione definitiva è stata dato comunicazione ai 

partecipanti ed è stato affisso avviso all’albo pretorio dell’Ente e sul sito 

web del Consorzio Asi “www.asibn.it”; 

 Che l’Appaltatore ha presentato il certificato d’iscrizione alla Camera di 

http://www.asibn.it/
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Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura  di ……………. , 

protocollo n° ……….. in data …………… dal quale risulta che nulla 

osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575. 

 Che dagli atti citati non risulta alcuna causa ostativa alla stipula del 

presente contratto; 

  Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

Il Consorzio Asi, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore, che, 

come sopra rappresentato, accetta l’appalto  per la:  “progettazione 

esecutiva, della fornitura, dell’istallazione e manutenzione annuale di un 

impianto di videosorveglianza con centrale operativa”. 

L’appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva dovrà presentare il progetto esecutivo in ossequio 

alle migliorie e/o alle integrazioni offerte in sede di gara. 

L'Appaltatore, nell’esecuzione dell’ appalto, dovrà osservare perfettamente 

tutte le disposizioni, modalità, norme e sottostare a tutti gli oneri ed obblighi 

fissati dal D.lg.vo 163/2006 e dalla vigente normativa in materia.  

Non sono ammesse variazioni di alcun genere per la realizzazione 

dell’impianto di videosorveglianza rispetto al  progetto esecutivo presentato 

dall’Appaltatore dopo l’aggiudicazione ed approvato con Determina 

Commissariale n° …………. in data …………. a meno che non siano 

esplicitamente ordinate dalla Direzione dei Lavori per iscritto, nei modi e 

termini previsti dalle vigenti disposizioni.  

L’Appaltatore è responsabile dell’assoluta e perfetta rispondenza di quanto 

fornito e installato rispetto al  progetto esecutivo. 
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Art. 2. Corrispettivo dell’appalto - Modalità dei pagamenti- 

Invariabilità del corrispettivo 

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" . 

Il corrispettivo dovuto dal Consorzio Asi all’Appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in € …………….., 

comprensivo degli oneri di sicurezza, più I.V.A.   

Non spetterà all’appaltatore alcun compenso per il progetto esecutivo, 

presentato  e approvato dall’Consorzio.  

L’Appaltatore  avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni 

qualvolta il suo credito raggiunga il 30% dell’importo del presente contratto 

(€…………………….) 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell’opera, a sensi dell’articolo 1666, secondo 

comma, del Codice Civile. 

L’importo dell’appalto, come determinato in seguito all’offerta complessiva 

presentata in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti  alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito all’importo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Il prezzo stesso comprende e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, 

nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare 

l’impianto completo e ultimato, nel rispetto del progetto esecutivo, per 

osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, dei 

documenti ad esso allegati e di quelli ai quali il Contratto stesso si richiama, 
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nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il 

presente contratto.  

Art. 4. Tempo utile per l’ultimazione - Penali 

L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente alla prestazione 

aggiudicata in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi a decorrere 

dalla data del verbale di consegna delle aree sulle quali insisterà l’impianto 

di videosorveglianza. 

L’ultimazione dell’impianto dovrà essere comunicata per iscritto 

dall’Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto 

dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna 

dell’impianto viene applicata una penale corrispondente allo 1 per mille 

dell’importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo. 

Tale penale è aumentata delle spese di direzione ed assistenza lavori 

sostenute dal Consorzio per effetto della maggiore durata, stabilite in € 

300,00 (euro trecento)  per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali 

maggiori danni o ulteriori spese connesse. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della 

penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il 

responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la 

risoluzione del contratto. 

Art. 5 -  Rappresentante dell’Appaltatore 

L’Appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare il nominativo del proprio 

rappresentante, il quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, 
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deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti 

gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del 

contratto. 

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla 

zona dei lavori, previa motivata richiesta del direttore dei lavori, assistenti 

ed operai che non siano di gradimento all’Amministrazione appaltante. 

L’Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei 

lavori o del responsabile del procedimento  e senza che questi siano tenuti a 

giustificare i motivi, a provvedere all’immediato allontanamento del suo 

rappresentante , pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione 

dei danni e spese conseguenti. 

Art. 6-Obblighi dell’Appaltatore 

L’appalto viene concesso dal Consorzio Asi  ed accettato dall’Appaltatore 

sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile  del progetto esecutivo. 

Il progetto esecutivo validato ai sensi della vigente normativa è depositato 

agli atti del Consorzio Asi, unitamente alla citata Determina Commissariale 

di approvazione, della quale l’Appaltatore dichiara di conoscerne il 

contenuto, ed accettarlo integralmente, si intendono facenti parte integrante 

del contratto, anche se non materialmente allegati. 

In caso di discordanza tra la documentazione di riferimento al presente 

contratto  sarà riconosciuta la prevalenza secondo il seguente ordine: 

contratto, bando, disciplinare,  capitolato prestazionale, progetto definitivo, 

elaborati dell’offerta tecnica e progetto esecutivo, che anche se non 

materialmente allegati sono parte integrante del presente contratto. 

Art. 7-Condizioni risolutive 
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In caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di aggiudicazione 

definitiva, nonché di qualsiasi altro atto  di gara dei lavori in oggetto, il 

contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 

del Codice Civile, in caso di esito sfavorevole per il Consorzio Asi in sede 

cautelare. 

In caso di avveramento delle condizioni risolutive di cui al precedente 

punto, all’Appaltatore verrà liquidato solo ed esclusivamente l’importo delle 

apparecchiature installate e di quelle commissionate prima della data di 

notifica del provvedimento giurisdizionale, rinunciando ad ogni forma di 

risarcimento di eventuali danni. 

Art. 8-Clausola arbitrale 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, 

pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

Art. 9-Cauzione definitiva 

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi del disciplinare di gara, cauzione definitiva di € 

……………….. a mezzo Polizza fidejussoria n……………………..emessa 

da…………………………………e depositata presso il Consorzio Asi di 

Benevento con protocollo n………..del……………….. …………………. 

Tale cauzione verrà svincolata all’approvazione degli atti di collaudo. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Consorzio 

Asi avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

Art. 10-Polizza assicurativa 
L’Appaltatore ha trasmesso polizza …………………………..emessa 

da…………………in data…………………. di assicurazione RC, prodotti, 

servizi e forniture con massimale dedicato allo specifico appalto non 
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inferiore a € 500.000,00 per evento/sinistro con il preciso obbligo, in caso di 

aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza per tutta la durata della 

fornitura, dei servizi accessori e del periodo della  manutenzione annuale; 

Art. 11-Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Art. 12-Subappalto 

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla 

normativa che regola la materia. 

Art. 13- Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti della vigente normativa. 

Art. 14-Collaudo e gratuita Manutenzione 

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 180 giorni dalla messa in 

funzione dell’impianto  debitamente accertata con apposito certificato, al 

fine di attestare l’effettiva regolarità. L’accettazione definitiva dell’impianto 

avverrà con l’approvazione del predetto collaudo che ha carattere 

provvisorio. 

Il predetto collaudo assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dal Consorzio Asi; il silenzio del 

Consorzio Asi protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione. 
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Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, 

purchè denunciati dal Consorzio Asi prima che il certificato di collaudo, che 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto 

fino ad 1 anno dalla approvazione degli atti di collaudo. 

Art. 15-Domicilio dell’Appaltatore  

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso 

la sede del Consorzio Asi dove ha sede la Direzione lavori.  

Art. 16-Spese Contrattuali 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte. tasse,  

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986,n.131. 

Art. 17-Trattamento dei dati personali 

Ai fini del trattamento dei dati personali, le parti fanno espresso riferimento 

a quanto previsto dalla legge n° 675 del 31/12/1996 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Art. 18-Disposizioni finali 

Richiesto, io notaio rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo 

elettronico da persona di fiducia, consta di n° ……. fogli e n° …... articoli 

del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa 

dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato 
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conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me  Notaio. 

 

L’APPALTATORE  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO  ASI 

IL NOTAIO 
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